

PROPOSTA

DETERMINAZIONE n. 162 del 22/12/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI, EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, SUPPORTO AL R.U.P. E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI 11 INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL BOSTRICO NEI COMUNI DI BOVEGNO, COLLIO, IRMA, MARMENTINO E PEZZAZE” - CIG Z9F365661F

IL DIRETTORE

RICHIAMATA:

- la deliberazione dell’Assemblea dei Soci di Se.Va.T. scarl n. 4 del 04/05/2022, con la quale è stato approvato il budget di previsione per l’anno 2022;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 2/12/2020 che ha approvato il Protocollo d’intesa tra la società Se.Va.T. e la Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell’art. 23 bis, comma settimo del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, per l’assegnazione di personale dipendente dell’ente in comando con funzioni dirigenziali presso Se.Va.T., assegnando all’arch. Fabrizio Veronesi l’incarico di Direttore della società Se.Va.T.;

PREMESSO:

- che nell’estate 2020 si manifestava nei boschi dei Comuni della Valle Trompia colpiti da Tempesta Vaia una infestazione da parte dell’insetto xilofago dell’Abete rosso *Ips typographus* (bostrico) che nei comuni di Bovegno, Collio, Irma, Marmentino e Pezzaze ha determinato il coinvolgimento di oltre 260 ettari di superficie per una stima speditiva di 21.000,00 metri cubi complessivi di legname da rimuovere;
- che Regione Lombardia ha emanato il D.d.s. 13431 del 06/11/2020 “L.R. 31/2008 art. 25, D.G.R. N. X/6727/2017, D.G.R. N. XI/3142/2020, D.G.R. N.XI/3716/2020 - Approvazione del piano di riparto integrativo straordinario delle risorse per le “Misure Forestali” destinate ad attività di pronto intervento per danni arrecati alle foreste da eventi eccezionali di natura biotica o abiotica” destinando risorse per intervenire su tale emergenza fitosanitaria da distribuire tramite l’emanazione di bandi di finanziamento specifici;
- che i comuni sul cui territorio insistono boschi colpiti da tale problema fitosanitario pur essendo interessati ad acquisire tali risorse risultano senza competenze specifiche

- in materia forestale all'interno dell'organico dell'Ufficio Tecnico comunale e si trovano pertanto nella condizione di dover esternalizzare l'intera procedura;
- che in data 11/03/2021 con Deliberazione n. 35 è stata approvata la Convenzione per il supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione di interventi di contenimento del bostrico di cui al decreto regionale D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 13431 del 06/11/2020 nei comuni di Collio, Bovegno, Marmentino, Irma e Pezzaze”;
 - che tutti i Comuni aderenti hanno approvato la citata convenzione tramite Delibera di Giunta;
 - che la Convenzione è stata sottoscritta in data 11/03/2021 da tutti i partecipanti, delegando la Società SEVAT alla presentazione per conto dei Comuni della domanda di finanziamento al bando in futura emissione in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.d.s. 13431 del 06/11/2020 di Regione Lombardia;

VISTA la determina n. 17 del 16/03/2021 con la quale veniva affidato l'incarico “Progettazione Studio di Fattibilità, Progetto Definitivo-Esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di 11 interventi di contenimento del Bostrico nei Comuni di Bovegno, Collio, Irma, Marmentino e Pezzaze” al Dott. Forestale Pierre Galbiati con studio in via Fermi 2 Castelvecchana (VA) C.F. GLBPRR94L30C751T P.IVA 03801840126 per un importo pari a 27.570,00 € + oneri di cassa 2% per complessivi 28.121,40 €;

PRESO ATTO che in data 14/04/2022 con prot. 259 il Dott. Forestale Pierre Galbiati ha comunicato la rinuncia all'incarico con decorrenza dal giorno 26/04/2022 per motivi di incompatibilità con la sua sopraggiunta presa in servizio presso la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini Montani;

VERIFICATO che:

- successivamente a tale revoca si è reso necessario procedere all'individuazione di un nuovo Dott. Forestale al quale affidare le prestazioni residue, indispensabili per concludere le lavorazioni e ottenere il contributo previsto;
- con Determinazione n. 48 del 16 maggio 2022 si è provveduto ad affidare l'incarico sopra richiamato relativamente alle prestazioni residue, mediante procedura SINTEL di cui al Report n. 154318242, al Dott. Forestale Mattia Pilotti, per un importo pari a € 10.929,94 + oneri di cassa al 2% per complessivi € 11.148,53;

PRESO ATTO che sono state aggiornate le aliquote del contributo integrativo di alcune categorie professionali tra cui i dottori forestali, pertanto dal 16 aprile 2022, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP, Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale,

tutte le fatture emesse dai professionisti dovrà essere applicata la nuova aliquota di cassa del 4%;

CONSIDERATO CHE vi è la necessità di aggiornare l'importo lordo dell'incarico alla luce di questa modifica, pertanto l'incarico al Dott. Forestale Mattia Pilotti risulterà integrato con la cassa al 4% come di seguito specificato:

- importo offerto con procedura di gara	€ 10.929,94 + cassa (iva esente)
- cassa previdenziale nuovo calcolo 4%	€ 437,20
<hr/>	
- Nuovo importo lordo	€ 11.367,14

VERIFICATO CHE:

- la necessaria integrazione dell'impegno di spesa previsto pari a € 218,61 risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;
- per la procedura di cui al presente provvedimento, si provvederà alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure di affidamento sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 ad esecutività del presente atto;

VISTO lo schema di bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 4 del 04/05/2022;

PRECISATO che:

- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 3 del Disciplinare di Incarico avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione stabilita nel Disciplinare di incarico previa approvazione da parte dell'Ente;
- è stata accertata la regolarità contributiva del professionista;
- il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
- le fatture emesse dal professionista incaricato dovranno pertanto riportare la nuova indicazione percentuale della cassa al 4%;

VISTO il D.lgs. N. 50/2016;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Legge 241/90;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE integrazione dell'impegno di spesa previsto pari a € 218,61 a seguito dell'aggiornamento delle aliquote del contributo integrativo di alcune categorie professionali tra cui i dottori forestali;
3. DI AGGIORNARE l'importo lordo dell'incarico alla luce di questa modifica come di seguito specificato:

– importo offerto con procedura di gara € 10.929,94 + cassa (iva esente)	
– cassa previdenziale nuovo calcolo 4%	€ 437,20
– Nuovo importo lordo	€ 11.367,14
4. DI ACCERTARE che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento pari a € 11.367,14 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;
5. DI COMUNICARE al creditore, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente USAL8PV;
6. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.
7. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Società Sevat Scarl/Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Controllo Contabile

Rag. Laura Paterlini

IL DIRETTORE

Arch. Fabrizio Veronesi

