

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 301 DG del 04/12/2025**

**Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN LOCALITÀ COLLE DI SAN ZENO E VAL CAVALLINA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PEZZAZE" (BS) – CUP B36F23000390006 – CIG: B9037DBC26**

Il giorno 04 del mese di dicembre 2025, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 325,

***il Direttore Generale***

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 55 del 09/12/2024 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 27/02/2025 per l'Approvazione del Budget 2025;

**VISTI:**

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21.03.2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 33 del 21/12/2023 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 22/02/2024 per l'Approvazione del Budget 2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 55 del 09/12/2024 di approvazione del Budget di previsione per l'anno 2025;

**PREMESSO CHE:**



- Con delibera di giunta comunale n. 64 del 23/10/2024 è stato approvato il contratto di affidamento in house alla società Se.Va.T. per lo svolgimento delle prestazioni tecniche di progettazione per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- Il Comune di Pezzaze ha partecipato al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo, sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, manutenzione straordinaria e regimentazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale – Bando dissesti 2024 presentando il progetto esecutivo denominato *"Lavori di sistemazione di dissesto idrogeologico e regimentazione idraulica in località Colle di San Zeno e Val Cavallina"*, già approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24/11/2024 per un importo complessivo di € 293.000,00;
- Con Decreto Regionale n. 5027 del 09/04/2025 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, risultando il Comune di Pezzaze beneficiario di un finanziamento pari a € 232.000,00;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società n. 58 del 16/10/2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera *"Lavori di sistemazione di dissesto idrogeologico e regimentazione idraulica in località Colle di San Zeno e Val Cavallina"* – CUP: B36F23000390006;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pezzaze (BS) n. 78 del 28/10/2025 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera *"Lavori di sistemazione di dissesto idrogeologico e regimentazione idraulica in località Colle di San Zeno e Val Cavallina"* – CUP: B36F23000390006

PRESO ATTO CHE con determinazione a contrarre n. 277 del 07/11/2025 si è dato avvio alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera c) del Dlgs 36/2023 per un importo stimato del contratto pari ad euro 192.000,00 di cui euro 188.000,00 quale importo negoziabile per lavori a base d'asta, euro 4.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo;

VISTA la seduta di gara aperta in data 25/11/2025, di cui sono stati redatti i seguenti verbali:

- 1) Comunicazione di ammissione/esclusione
- 2) verbale di verifica documentazione amministrativa – redatto in data 25/11/2025;
- 3) verbale valutazione offerta economico – redatto in data 25/11/2025 quale verbale di aggiudicazione provvisoria, da cui risulta affidatario provvisorio delle prestazioni oggetto della procedura l'operatore economico *Olli scavi srl*, con sede legale in Strada della Frera n. 14, Pezzaze (BS)- 25123, codice fiscale e partita I.V.A. 00641960984, che ha offerto uno sconto del 4,10% (quattro,10 per cento);



- 4) verbale redatto dal RUP di fase della società Se.Va.T in data 28/11/2025 relativo alle verifiche dei requisiti e della congruità del costo della manodopera, da cui risulta non vi sono cause ostative all'affidamento delle prestazioni in argomento al citato operatore economico;

*PRESO ATTO che nel CSA all'art. 34 comma 3 è riportato che "La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120 e come disposto dal Capitolato Speciale d'appalto. In particolare ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 120, le modifiche del contratto d'appalto in corso di validità sono ammissibili senza ricorrere ad una nuova procedura, a prescindere dal loro valore monetario, se previste in clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nei documenti di gara. Nella fattispecie pertanto è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice incrementare le opere da eseguire anche al fine di giungere ad un miglioramento nonché maggiore funzionalità dell'opera originaria utilizzando le somme previste nel Quadro Economico dell'opera in appalto, alle medesime condizioni contrattuali previste"*

*CONSIDERATO CHE l'art. 120 comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede che "omissis.. i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti... omissis.. a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione"*

RITENUTO pertanto di integrare all'impresa Olli scavi srl, con sede legale in Strada della Frera n. 14, Pezzaze (BS)- 25123, codice fiscale e partita I.V.A. 00641960984, fin dalla sottoscrizione del contratto la previsione di realizzare tali lavori per il seguente importo € 7.708,00 (oneri di sicurezza compresi) oltre IVA;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento definitivo dell'appalto in oggetto per un importo contrattuale complessivo pari ad € 192.000,00 di cui 180.292,00 per lavori veri e propri + € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza + € 7.708,00 per opere complementari ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett a) del D.lgs 36/2023 , il tutto oltre IVA, che ammonta ad € 42.240,00, così suddiviso:

|                         |
|-------------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO</b> |
|-------------------------|



|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Opere                                               | € 180.292,00        |
| Oneri per la sicurezza                              | € 4.000,00          |
| Opere complementari<br>(comprehensive di sicurezza) | € 7.708,00          |
| Totale base d'asta                                  | € 192.000,00        |
| IVA                                                 | € 42.240,00         |
| <b>TOTALE CONTRATTO</b>                             | <b>€ 234.240,00</b> |

## VISTI:

- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 241/1990 e s.m.i. recante nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**DETERMINA**

- 1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI PRENDERE ATTO del risultato della gara relativa all'affidamento dei lavori "*Lavori di sistemazione di dissesto idrogeologico e regimentazione idraulica in località Colle di San Zeno e Val Cavallina*" – CUP B36F23000390006", approvando i verbali di gara, la presa d'atto degli esiti della procedura e la verifica dei requisiti qualificanti da cui risulta aggiudicatario l'operato economico *Olli scavi srl*, con sede legale in Strada della Frera n. 14, Pezzaze (BS)- 25123, codice fiscale e partita I.V.A. 00641960984, per un importo complessivo pari ad € 192.000,00 di cui 180.292,00 per lavori veri e propri + € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza + € 7.708,00 per opere complementari ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett a) del D.lgs 36/2023 , il tutto oltre IVA, che ammonta ad € 42.240,00;
- 3) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la procedura in oggetto a favore dell'operatore economico *Olli scavi srl*, con sede legale in Strada della Frera n. 14, Pezzaze (BS)- 25123, codice fiscale e partita I.V.A. 00641960984 per un importo complessivo di € 192.000,00 di cui 180.292,00 per lavori veri e propri + € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza + € 7.708,00 per opere complementari ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett a) del D.lgs 36/2023 , il tutto oltre IVA, che ammonta ad € 42.240,00, così suddiviso:



| QUADRO ECONOMICO                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Opere                                               | € 180.292,00        |
| Oneri per la sicurezza                              | € 4.000,00          |
| Opere complementari<br>(comprehensive di sicurezza) | € 7.708,00          |
| Totale base d'asta                                  | € 192.000,00        |
| IVA                                                 | € 42.240,00         |
| <b>TOTALE CONTRATTO</b>                             | <b>€ 234.240,00</b> |

- 4) DI PRENDERE ATTO che si procederà alla sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata prescindendo dal termine dilatorio di 30 giorni, per la stipulazione dello stesso, così come previsto dall'art. 18 comma 3 lettera b) e d) del vigente codice dei contratti;
- 5) DI COMUNICARE all'operatore economico, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente USAL8PV;
- 6) DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombenenti;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/697 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i.



Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.

Geom./Giampietro Forgaro

Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.

Dott.ssa Roberta Bettinsoli

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.

Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale  
Arch. Fabrizio Veronesi

