

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 249 DG del 13/08/2026**

Oggetto: Modifica dei termini per la presentazione dell'offerta relativi alla procedura DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 – AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A «OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RISOLUZIONE DI CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BERZO INFERIORE (BS)» - CODICE CUP: D56C15000010005 CIG BC722A6AFE

Il giorno 13 del mese di agosto 2026, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 325,

il Direttore Generale**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 67 del 19/12/2025 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 05/02/2026 per l'Approvazione del Budget 2026;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21/03/2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 13/03/2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 215 del 14/07/2026 con cui si assunta decisione a contrarre, per avvio procedure di affidamento AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 – Affidamento lavori relativi a «OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RISOLUZIONE DI CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BERZO INFERIORE (BS)» - Codice CUP: D56C15000010005

DATO ATTO che la procedura è già stata avviata sulla PAD TRASPARE, con CIG BC722A6AFE, e con i seguenti termini

Scadenza originaria per presentazione offerte: 20/08/2026 ore 9.00

Scadenza originaria per richiesta chiarimenti_ 13/08/2026 ore 23.59

CONSIDERATO che entro i termini per la richiesta di chiarimenti è prevenuta una richiesta di proroga, come di seguito riportato

«In considerazione della particolare collocazione temporale della procedura di gara, coincidente con il periodo delle ferie estive e con la conseguente chiusura o ridotta operatività di numerosi fornitori, produttori e operatori specializzati, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di concedere una proroga di almeno 15 giorni del termine previsto per la presentazione delle offerte. L'attuale periodo rende infatti particolarmente difficoltosa l'acquisizione dei necessari preventivi e delle quotazioni economiche relative a forniture, noli e lavorazioni specialistiche, indispensabili per effettuare una corretta e attendibile valutazione dei costi dell'appalto e, conseguentemente, per formulare un'offerta economica adeguatamente ponderata e sostenibile. La concessione della proroga richiesta consentirebbe pertanto agli operatori economici interessati di disporre di quotazioni aggiornate e attendibili e di predisporre le proprie offerte sulla base di un'effettiva verifica delle condizioni di mercato, favorendo al contempo la più ampia partecipazione alla procedura. Si chiede pertanto se sia possibile posticipare di almeno 15 giorni il termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte. Certi della Vostra comprensione rispetto alle difficoltà operative legate al particolare periodo, si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione. Cordiali saluti: »

RITENUTO utile concedere la proroga richiesta, alla luce della possibilità concessa dall'articolo 92 del d.lgs. 36/2023 come attualmente vigente, nonché nel rispetto del principio di risultato (art. 1 del citato d.lgs. 36/2023) e di garanzia della massima partecipazione possibile, e quindi di fissare i seguenti nuovi termini

NUOVA SCADENZA per la presentazione delle offerte= 04/09/2026 ore 9.00

Nuova Scadenza per richiesta chiarimenti: 27/08/2026 ore 23.59

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTI:

- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 241/1990 e s.m.i. recante nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DETERMINA

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI MODIFICARE i termini originariamente contenuti nella lettera di invito alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento in appalto dei lavori relativi a « Opere di completamento a seguito risoluzione di contratto d'appalto dei lavori inerenti l'intervento di riqualificazione, ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di primo grado di Berzo Inferiore (BS)» CUP D56C15000010005 CIG BC722A6AFE, concedendo una proroga al termine di consegna dell'offerta, e conseguentemente al termine per la richiesta di chiarimenti, ovvero di fissare i seguenti nuovi termini:
NUOVA SCADENZA per la presentazione delle offerte= 04/09/2026 ore 9.00
Nuova Scadenza per richiesta chiarimenti: 27/08/2026 ore 23.59
3. DI PROCEDERE a dare avviso sul sito della Stazione Appaltante ed a fornire idonea comunicazione a tutti gli operatori invitati attraverso la PAD TRASPARE
4. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombenenti;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i

Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.

Geom. Giampietro Fongaro

Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.

Dott.ssa Roberta Bettinsoli

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.

Rag. Laura Paterlini

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82)