DETERMINAZIONE n. 18 del 25/03/2021

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA AI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO L'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – OSPITALETTO (BS)" ALL'IMPRESA F.L. MAST SRL – C.F/P.IVA.: 03255350179 - CUP C79I20000210004 CIG 86814341F9

IL DIRETTORE

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 2/11/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio della Società Se.Va.T. Scarl al 30/6/2020;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 2/12/2020 che ha approvato il Protocollo d'intesa tra la società Se.Va.T. e la Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, per l'assegnazione di personale dipendente dell'ente in comando con funzioni dirigenziali presso Se.Va.T., assegnando all'arch. Fabrizio Veronesi l'incarico di Direttore Tecnico della società Se.Va.T.;

CONSIDERATO:

- che in data 22/05/2020 con Deliberazione del consiglio di amministrazione di Se.Va.T. Scarl n. 35 è stato approvato il Protocollo d'Intesa con Comunità Montana di Valle Trompia per l'espletamento, tramite la CUC Area Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia, di procedure di gara per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- che con deliberazione di G.E. di Comunità Montana di Valle Trompia n. 83 del 01/07/2020 è stato approvato l'accordo di programma con il Comune di Ospitaletto per la "realizzazione di opere pubbliche nel settore sportivo in regime di committenza ausiliaria integrale per conto del comune di Ospitaletto";
- che con deliberazione di G.E. di Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 16/09/2020 e Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Se.Va.T. Scarl n. 72 del 16/09/2020 è stato approvato l'Accordo di programma esecutivo che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società Se.Va.T. Scarl nell'ambito del procedimento di realizzazione di interventi di *'Lavori di rifacimento del campo da calcio presso l'oratorio San Giovanni Bosco – Ospitaletto (BS)";*
- che con deliberazione della giunta comunale del comune di Ospitaletto è stata adottata la delibera n. 273 del 10/12/2018 con oggetto "*approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del campo da calcio e degli spogliatoi dell'oratorio*";
- che con comunicazione del 08/09/2020 il direttore della società Se.Va.T. Scarl, Arch. Fabrizio Veronesi, ha affidato gli incarichi di RUP, progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza al responsabile dell'ufficio progettazioni della società Ing. Matteo Manenti;
- che con deliberazione della giunta comunale del comune di Ospitaletto è stata adottata la delibera n. 19 del 18/02/2021 con oggetto "*approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo alle opere di rifacimento del campo da calcio e formazione degli spogliatoi presso l'oratorio San Giovanni Bosco lotto 1: campo sportivo*".

RICHIAMATA la propria Determinazione n.11 del 01/03/2021 con la quale è stata decisa l'indizione di una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del

Minor Prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.lgs 50/2016 s.m.i. per i "lavori di rifacimento del campo da calcio presso l'oratorio San Giovanni Bosco – Ospitaletto (BS)" per un importo dei lavori di €. 145.547,09 + €. 1.100,00 oneri per la sicurezza per complessivi €. 146.647,09 + IVA;

- che per la gara d'appalto ci si è avvalsi della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" Sede territoriale della Valle Trompia per l'affidamento dei lavori tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 c. 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con aggiudicazione mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9bis del medesimo decreto;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio CUC Area Vasta della provincia di Brescia sede territoriale di Valle Trompia del 18/03/2021 prot. 191 con la quale si comunica che con determinazione n. 416 del 18/03/2021 si è approvato il verbale di gara e di presa d'atto degli esiti della procedura Sintel n. 135574673 relativa ai *"Lavori di rifacimento del campo da calcio presso l'oratorio San Giovanni Bosco – Ospitaletto (BS)"* comunicando che tra le imprese **MAST SRL – C.F/P.IVA.: 03255350179 – con sede in 25020 FLERO (BS), Via S. Desiderio, 4/DEF** e **PARADELLO GREEN SRL – C.F/P.IVA.: 03076030172 – con sede in 25050 RODENGO SAIANO (BS), Via Paradello,** 4 è risultata aggiudicataria l'impresa **MAST SRL** che ha presentato un ribasso pari al 25,99% e un'offerta comprensiva degli oneri della sicurezza pari a €. 108.819,40;

VISTO che in data 18.03.2021 il RUP ha ritenuto opportuno, considerata l'entità elevata dello sconto, richiedere i doverosi giustificativi alla ditta, la quale, in data 23.03.2021, ha risposto fornendo adeguate rassicurazioni;

RITENUTO pertanto di dovere aggiudicare, la gara esperita mediante procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 mediante applicazione del criterio dell'offerta prezzo minore, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 all'impresa **MAST SRL – C.F/P.IVA.: 03255350179** per un importo di €. 108.819,40 + IVA 10% per complessivi €. 119.701,34.

PRESO ATTO che nel CSA all'art. 34 è riportato che ai sensi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 che l'Ente si riserva di realizzare e concordare ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi (o lavori opzionali il cui importo è stabilito negli atti di gara) comportanti una modifica in aumento del contratto, fino alla concorrenza massima dell'importo posto a base di gara, senza il ricorso ad una nuova procedura di affidamento così come previsto dall'art. 106 comma 1.

CONSIDERATO che il progetto posto a base di gara conteneva la previsione di eventuali opere complementari da realizzare.

SENTITA l'impresa che ha manifestato la disponibilità ad assumersi l'onere della realizzazione anche di queste opere complementari come già previsto dal progetto originario.

VALUTATO che tali opere non alterano la natura del contratto;

RITENUTO opportuno per la S.A. di procedere, ai sensi del citato art. 106 comma 1, ad integrare all'impresa **MAST SRL – C.F/P.IVA.: 03255350179 – con sede in 25020 FLERO (BS), Via S. Desiderio, 4/DEF** fin dalla sottoscrizione del contratto in scrittura privata la previsione di realizzare tali opere per un importo dei lavori €. 22.986,70 (pari a €. 30.977,31 come parziale

recupero dello sconto di gara) comprensivi degli oneri della sicurezza + IVA 10% per complessivi €. 25.285,37;

PRECISATO che:

- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/202 delle informazioni relative alle procedure di affidamento;
- accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento pari a €. 144.986,70 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;
- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL e/o dello Stato finale da parte dell'Ente;
- è stato acquisito il DURC;
- l'art. 32 comma 10 lettera b del vigente codice dei contratti prevede che per gli appalti inferiori a €. 150.000,00 si possa prescindere dal termine dilatorio, per la stipulazione del contratto, di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 9;
- che si procederà quindi alla stipula del contratto in forma privata e nel quale saranno riportate le clausole usuali e le prescrizioni contenute nel progetto da appaltare.

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;

DATO ATTO che NON sono state esperite le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 84 c.1 del D. Lgs. 50/2016 essendo i partecipanti in possesso di certificazione SOA;

DATO ATTO che sono state attivate le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 mediante AVCPass

ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l'aggiudicazione e che non risultano impedimenti a carico della ditta aggiudicataria circa la contrattazione con pubbliche amministrazioni.

VISTO il D.lgs. N. 50/2016;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Legge 241/90;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. DI DARE ATTO del risultato della gara svolta dalla CUC Area Vasta della provincia di Brescia sede territoriale di Valle Trompia e relativa ai lavori di *"Lavori di rifacimento del campo da calcio presso l'oratorio San Giovanni Bosco – Ospitaletto (BS)"* in cui risulta vincitore l'impresa

MAST SRL – C.F/P.IVA.: 03255350179 – con sede in 25020 FLERO (BS), Via S. Desiderio, 4/DEF che ha presentato un ribasso pari al 25,99%;

3. DI PRENDERE ATTO che si procederà alla sottoscrizione del contratto prescindendo dal termine dilatorio di 35 giorni, per la stipulazione del contratto, in quanto previsto dall'art. 32 comma 10 lettera b del vigente codice dei contratti;

4. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i *"Lavori di rifacimento del campo da calcio presso l'oratorio San Giovanni Bosco – Ospitaletto (BS)"* all'impresa **MAST SRL – C.F/P.IVA.: 03255350179 – con sede in 25020 FLERO (BS), Via S. Desiderio, 4/DEF** per un importo €. 131.806,10 + IVA 10% per complessivi €. 144.986,70;

5. DI ACCERTARE che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento pari a €. 144.986,70 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;

6. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto in forma scrittura privata per un importo di €. 131.806,10 + IVA 10% per complessivi €. 144.986,70;

7. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016 ai partecipanti alla gara la presente aggiudicazione;

8. DI COMUNICARE al creditore, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente USAL8PV;

9. DI dare mandato all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Controllo Contabile

Laura Paterlini

Il DIRETTORE

Arch. Fabrizio Veronesi